

入 札 経 過 書

1. 工 事 (業 務) 名 : 令和3年8月12日から15日にかけての8月豪雨災害 林道今村線1号復旧工事
2. 工事箇所名 (路線・河川名等) : 辰野町 伊那富 林道今村線

上記に係る入札の経過は、下記のとおりです。

記

契約方法	1. 一般競争入札 2. 指名競争入札 3. 随意契約 4. せり売り				
入札日時	令和5年2月15日		10:00 AM		
入 札 の 経 過 及 び 結 果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積
	小野工業(株)	37,200,000			
	松田建設(株)	37,500,000			
上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。					
	落札決定額	40,920,000 円	落札者氏名	落札の通知	立会人
内 訳	入札書記載金額	37,200,000 円	小野工業(株)	R5. 2. 21通知	まちづくり政策課 まちづくり係 係員
	10/100 相当額	3,720,000 円			
	最低制限価格 (税別)	32,000,000 円			
	予定価格 (税別)	37,650,000 円			

入 札 経 過 書

1. 工 事 (業 務) 名 : 令和3年8月12日から15日にかけての8月豪雨災害 林道袋山線復旧工事

2. 工事箇所名 (路線・河川名等) : 辰野町 伊那富 林道袋山線

上記に係る入札の経過は、下記のとおりです。

記

契約方法	1. 一般競争入札 2. 指名競争入札 3. 随意契約 4. せり売り				
入札日時	令和5年2月15日		10:00 AM		
入 札 の 経 過 及 び 結 果	入札者	第1回入札	第2回入札	第1回見積	第2回見積
	松田建設(株)	32,000,000			
	小野工業(株)	32,300,000			
上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。					
	落札決定額	35,200,000 円	落札者氏名	落札の通知	立会人
内 訳	入札書記載金額	32,000,000 円	松田建設(株)	R5. 2. 21通知	まちづくり政策課 まちづくり係 係員
	10/100 相当額	3,200,000 円			
	最低制限価格 (税別)	27,630,000 円			
	予定価格 (税別)	32,500,000 円			

4辰第 1721 号
令和 5 年 2 月 21 日

業者各位

入札中止のお知らせ

辰野町長 武居 保男

令和 5 年 2 月 2 日付け辰野町公告第 24 号で公告しました「令和 3 年 8 月 12 日から 15 日にかけての 8 月豪雨災害 林道神谷所線 2 号復旧工事」につきまして、予定価格に誤りが判明したことから、入札を中止いたします。

関係される皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことに対し、深くお詫び申し上げます。

なお、当該工事については、再度公告することを申し添えます。

記

1. 工事名 令和 3 年 8 月 12 日から 15 日にかけての 8 月豪雨災害 林道神谷所線 2 号復旧工事

2. 場 所 辰野町 伊那富 林道神谷所線